ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel"

Nazov:

Sidlo:

Statutamy zastupca:
ICO:

Bankove spojenie:
IBAN:

(dalej len Objednavatel)

Zhotovitel’:

2.1

2.2
2.3
24

25

Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Cislo zmluvy objednavatela:
1. Zmluvné strany

Obec Velka Cierna

Velka Cierna 75, 015 01 posta Rajec
Lubomir Harant

00632 724

Prima banka a.s.

-SK46 5600 0031 8327 6002

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynske Nivy 68, 824 77 Bratislava
Ing. Robert Patek, PhD.

predseda predstavenstva

Ing. Toma$ Vasut

¢len predstavenstva

Ing. Martin Kokavec
Ing. Roman Gregorik

ICO: 47 144 190

DIC: 2023755712

ICDPH: SK2023755712

Obchodny register: Mestskeho sudu Bratislava Ill., oddiel: Sa, viozka ¢.: 5753/B
Bankove spojenie: Ceskoslovenska obchodnéa banka a.s.

Cislo uctu: SK59 7500 0000 0000 2504 1183

(dalej len Zhotovitel)

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo viasthom mene ana viastni zodpovednost
stavebne prace a dodavku materialov pre stavbu ,Rekonstrukcia materskej Skoly v obci Velka Cierna®
(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.
Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred
uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou. Projektové dokumentacia tvori
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre pinenie zmluvy, technickych
a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby slZilo uréenému Gcelu. Osoby a vietky
veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu spineniu zavazku Zhotovitela



podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel na vlastné naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

26 Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizovany v stlade s Projektovou dokumentéaciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel méa narok na zaplatenie vyluéne skutoéne
zrealizovanych préac, ktoré st v stlade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a povazuije
sa za pevnu, nemennl a maximalnu cenu

cenabez DPH € 1094 671,07 eur
20 % DPH 218 934,21 eur
cena vratane DPH 1313 605,28 eur

Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. Vade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo,
ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.2 Cenaza Dielo je cena maximalna a zahfa naklady na spinenie vSetkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov Zhotovitela vynalozenych
na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé
na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie
skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu
a vypratanie staveniska a pod. Akékolvek dodatky k Zmluve navy$ujlce cenu Diela, s vynimkou moznosti
podfa bodu 3.6. tohto &lanku a § 18 zakona o verejnom obstaravani, st vylicené.

3.3 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické 3pecifikacie, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduji a méZzu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane do¢asnych diel, materialu, dodavky, montaze,
vsetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, v3etkych rizik, zavazkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajlcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na
ktorych je cena diela zalozena. Ma sa za to, ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a
podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.4 Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny
za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuji Zhotovitela a platia pocas trvania Zmluvy.

3.5 Kzmene ceny moze dojst:

- pri zmene zakonnej sadzby DPH,

- pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st dostupné na
uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukéazat.

- pri opravnenych naviac pracach odsuhlasenych objednavatelom podfa §18 zakona.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
- kone¢nou faktarou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dia nasledujuceho kalendarmeho
mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi k odsthlaseniu a to v rozsahu,
ako je Specifikovana cena za Dielo. Su¢astou stpisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol
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a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st dalSimi
pracami zakryte, v rozsahu minimaine 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Stpis prac bude vyhotoveny v
slilade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek,
jednotkove ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych polozZiek. Stavebny dozor najneskér do piatich
pracovnych dni od doruenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych
prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje
Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozZi ich znovu na odsuhlasenie
stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu na zaklade podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého diela
podla schvalenych supisov vykonanych prac.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na CD/DVD)
v 8tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez
v elektronicke] forme na e-mailov( adresu Objednavatela,

4.5 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v platnom
zneni. Faktira musi obsahovat minimalne tieto Gdaje:

oznacenie faktira a jej Cislo,

oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

oznacenie banky a Cisla uctu,

miesto a ndzov Diela, evidenéné ¢islo stavby,

Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

oznaCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac alalebo vybavenia vzmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
MF/010175/2004-42,

zdanitelné obdobie,

den vystavenia, den splatnosti faktury,

uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch —
vsetky sumy budl uvedene s presnostou na dve desatinné miesta,

peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K faktire je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné nalezitosti:

kryci list fakttry,

zistovaci protokol,

schvaleny supis vykonanych préac,

CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré s predmetom predkladanej faktiry podfa
slipisu prac, v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Faktura bude Zhotovitefom vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela
a okrem nélezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’

vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov prac,
vyuctovanie v3etkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu $kody, na
ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia faktlry, ako aj vyuétovanie narokov na nahradu zvySenych
nakladov sposobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

vyuctovanie pripadnych sluZieb aprac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal poéas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za ¢elom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktura Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto ¢lanku, je
Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury
zaCina plynut diiom dorucenia opravenej faktury.

410 Lehota splatnosti faktlry je 60 dni odo diia doruéenia faktury



5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podla Polozkového denného harmonogramu préac, ktory
tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (dalej len ,harmonogram®).

5.2 Zhotovitel sa zavazuije:

a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatelom,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace do 147 pracovnych dni od odovzdania staveniska,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodn(
inak.

5.3 Lehotu vystavby je mozné predizovat dodatkom len na zaklade Objednavatelom schvéalenych
nepredvidanych objektivnych skutoCnosti (nepriaznivé po€asie, prirodna katastrofa a pod.) podla §18 zakona

6. Vykonanie Diela

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas celej doby
realizacie Diela.

6.2  Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skiskami
a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednavatelom pisomnou formou. Nie je
pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobn( i velku
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie su
pre nu vypracovane technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené
predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k zhor$eniu Zivotného
prostredia.

6.3  Zhotovitel je povinny pred zagatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vSetky potrebné
Skolenia a testy na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu. Zhotovitel zodpoveda za
bezpeénost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii Diela
v sllade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko a dal§imi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny
dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného
prostredia ako aj dalSie véeobecne zavazné pravne predpisy vztahujlce sa na realizaciu Diela.

6.4  Zhotovitel uruje zamestnanca Ing. Petra Hralu, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpeCnosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na stavenisku a zaroven urcuje
hlavného koordinatora bezpeCnosti podla Nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko Ing. Petra Hralu.

6.5  Zhotovitel je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odbornej
sposobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokopii osvedCeni o Zivnostenskom opravneni
a inych osvedCeni opraviujlcich Zhotovitela k realizacii Diela.

6.6  Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam vSetkych znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodéavatela je Zhotovitel
povinny tato skuto¢nost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Objednévatel je povinny do 5
pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote
nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou



subdodavatela nesuhlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade,
ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.

6.7 Zhotovitel vyhlasuje, ze

- precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky,
- vSetky poZadované vykony a stavebné prace s mu jasné a nema k nim ziadne namietky,

- na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo
bez vad, kompletne afunkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych terminoch
a kvalite.

6.8 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ...........ccoccovvvvievricceisiennee, a Zhotovitel poveruje
funkciou veduceho stavby Ing. Romana Gregorika.

6.9 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi podla harmonogramu stavenisko nezatazené pravami
tretich osob.

6.10  Objednavatel je povinny zabezpeit vytycenie inZinierskych sieti na viastné naklady.

6.11  Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na svoje
naklady odpady a neCistoty vzniknuté jeho pracami v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel
je povinny zabezpeéit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné
naklady. Zhotovitel uhrédza vodné a stoéné, néklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluzieb.

6.12  VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a spravne
a bezpeéne prevadzkované Zhotovitelom ako stcast zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su
sucastou zmluvnej ceny.

6.13  Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj $kody vzniknuté
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavézuje, Ze akikolvek nim spdsobent
Skodu alebo zapriCinent $kodu pri realizcii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodend ¢ast do povodného
stavu alebo zaplati nahradu $kody v plnej vyske.

6.14  Zhotovitel je povinny na poZziadanie stavebného dozoru predlozit mu vsetky vykresy, vzorky materialov a
iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

6.15  Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo sthlasu stavebného
dozoru.

6.16  V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nelcéelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné poZiadanie vykonat,
pokial nie su v rozpore s prisludnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji pravnym predpisom
alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

6.17  Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat mesacne za (casti
zainteresovanych subjektov.

6.18  Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zékona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, stavebné
diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit vyhovujacimi.

6.19  Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

6.20  Skutocnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruCene riadne spinenie Zmluvy.
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7.1

1.2

7.3

74

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku, a to v
originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v
pripade straty alebo zni¢enia originalu, dalSiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do
dennika sa zapisuju v3etky skutoCnosti rozhodujuce pre pinenie Zmluvy, najma Udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie,
udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy.
Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik
kon€i driom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebneho dohladu, pripadne iné prislu$né organy $tatnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v
ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa
tak méze urobit v nasledujuci def. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v rdmci dennych
zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

Ak stavbyvedlci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v stlade
s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatefom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

b)  zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,

c)  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e)  zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,

f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h)  doklad o naloZeni s odpadmi,

i)  navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie prevzatia Diela
Objednavatelom.

O odovzdani aprevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:

a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,



c) sUpis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zacina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych osdb.

8.8 Vpripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania a nestazuju uZivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo
prevziat.

9. Zodpovednost' za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo mé v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté viastnosti, ze
splna vsetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podia osvedéenych technolgii
apodla zavaznych technickych noriem, vsulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi,
bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nemé Ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynat diiom podpisania protokolu 0 odovzdani
a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili po¢as vykonavania
Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne, pokial
vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v ddsledku inych okolnosti, za ktoré zodpovedé
Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za Ghradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila uZivaniu
Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnit na primeranej zfave z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej
vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované ¢asti Diela prechadzajl do vlastnictva Objednéavatela ich zabudovanim.
Tym v3ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materilu a stavebnych
prac.

9.10  Vpripade, ak Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady riadne
a v¢as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zaéaty
den omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu $kody prevysujicu zmluvn( pokutu.

9.11  Vopripade, ak Zhotovitel neodstranuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel zaéne
odstrafovat, ale neodstrafuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady nebudl odstranené riadne
a v¢as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady
Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.



9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody.

10. Zmluvné pokuty
10.1V pripade:

- nedodrZania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
- omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela,

méa Objednavatel v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z ceny Diela za kazdy def omeskania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného slhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

10.3V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatelovi zmenu subdodéavatela podla ¢l. 6.6
Zmluvy mé Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.

10.4V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednévatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednévatela na nahradu $kody. Objednavatel ma narok
na nahradu Skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok zo Zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstapit v pripade, ak

- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak ide

0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

ukoncenie financovania zo $trukturalnych fondov na zaklade kontroly

11.2 Zhotovitel méZe od Zmluvy odstupit v pripade, ak

- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovan( stcinnost potrebni na riadne a vcasné
vykonanie Diela ani do 60 dni po doruCeni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Préace a dodavky vykonané ku diu G¢innosti odstipenia od Zmluvy sa vyGétuji v preukazatelnom rozsahu
podfa cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diu doruCenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju Ciasto¢néemu pineniu, resp. hodnote Ciastoéného pinenia Zmluvnych stran zrealizovanych v
slilade s touto Zmluvou ku diu odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka
naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej
véle stran alebo vzhladom na svoju povahu majl trvat aj po ukonceni Zmluvy.



11.5 Akykolvek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Gdelu vyplyva, ze maji byt
plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

121 Poistnd zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vetky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dfia zacatia prac na stavenisku az do ukondenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela pocas zaruénej doby
a za stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy
vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

122 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit ho proti
vzniku Skody v dobe pinenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia.

123 Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Gasti, materialov alebo
zariadeni poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov, je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade
ustanoveniam tejto Zmluvy.

124 Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého budti
vsetky poistné plnenia, na ktoré mdze v budlcnosti vzniknat narok, vyplatené poistoviiou v celom
rozsahu priamo Objednavatelovi.

125  Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky slvisiace so stratou alebo
poskodenim akehokolvek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s imrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby adokonéenia Diela a odstranovania vad Diela a vodi
vsetkym narokom na nahradu Skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v sUvislosti s tym vzniknd.

126 Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladiujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela
povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovl $kodu spdsobent poistnou udalostou na Diele alebo inych
veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné pinenie, ktoré nekryje sposobent $kodu vo vyske
preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo
poistné plnenie neposkytne vobec.

12.7  Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predloZit Objednavatelovi platné poistné zmluvy podla
tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v stanovenom termine poistné
zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstpit

12.8 Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat' v platnosti akékolvek poistenie pozadované touto
Zmluvou alebo nepredloZi Objednavatelovi doklad o poisteni podia tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny
zaplatit Objednavatefovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé porusenie; narok na
nahradu Skody Objednavatela a pravo odstlpit od Zmluvy tym nie st dotknuté.

129 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v silade s touto
Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vietky Skody anaroky, ktoré mu vznikni nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.

1210 Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):

Zhotovitel sa zavazuje:

- dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologicke predpisy na pracovisku,

- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti a rizik na
pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby najma hluénost, prasnost, emisie a
imisie exhalatov zo spalovacich motorov.
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Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na v3etky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho Ginnosti
na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo dal$ich osdb, a ktoré by pri
jeho cinnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

- Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda aj za $kodu
spdsobenu okolnostami, ktoré maji pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZita pri plneni
zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.

- Osoby vykonavajuce stavebny dozor st povinné a opravnené dozerat na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat Zhotovitela
o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi stvisiacich
predpisov, najma Zakonnika prace, zékona ozamestnanosti apravnych predpisov upravujicich
zamestnavanie cudzincov a osob bez Statnej prislugnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviujua Zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vseobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metod, moZe si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie 3tatnym alebo $tatom
uznavanym skisobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skisok st zavazné. Naklady na
skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na dzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobida platnost jej podpisanim obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujucim po dni kumulativneho splnenia nasledovnych podmienok:

a) Objednavatel ma schvaleny prispevok na rekonstrukciu materskej $koly a nastala u¢innost Zmluvy
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej medzi objednavatelom a poskytovatelom
nenévratného finanéného prispevku na financovanie dodania predmetu zmluvy podla podmienok
uvedenych v tejto zmluve,

b) tato zmluva bola zverejnena.

V pripade, ze bude objednévatel realizovat dielo z inych zdrojov ako je uvedené v tejto zmluve spinenie
podmienky v pism. a) tohoto bodu sa nevyzaduije.

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelni sucast zmluvy.

V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a Poskytovatelom je
Poskytovatel povinny najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim oznamit verejnému
obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest tidaje o novom subdodavatelovi podia
§ 41 ods. 3 a ods. 4 zakona o verejnom obstaravani.
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144 Ostatné prévne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku a Vseobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.

145  Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.

146  Neoddelitelnou si&astou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Projektovéa dokumentacia (CD)

Priloha €. 2 - Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

14.7  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na znak
bezvyhradného slhlasu s celym jej textom podpisuju.

Vo Velkej Ciernej, diia 23 6-202% V Bratislave, dfia

Objednavatel’ / Zhotovitel"
O/l ¥ W=
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Obec Velka Cierna Metrostav Slovakia a.s.
Lubomir Harant Ing. Robert Patek, PhD.
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Ing. Tomas Vasut
¢len predstavenstva
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